INSTITUCION EDUCATIVA RURAL “JESUS MARIA MORALES” SEDES: JESUS
MARIA MORALES - PUERTO RICO - LA ROCHELA LA PALOMA - EL CALABAZO
BAJO

DANE 263130000569

NIT 801.0Q4.5588»2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 016

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA RURAL JESUS MARIA MORALES
NIT: 801.004.588-2

CONTRATISTA: JOSE ALCIDES RIVEROS MANCIPE
CEDULA O NIT: 7544381

DIRECCION: CALLE 22 2280 ARMENIA Q.

TELEFONO: 3122955810

VALOR: Veintisiete millones de pesos mic. ($27.000.000=)
DURACION: 20 dias

Entre los suscritos a saber, CARLOS MARIO OCAMPO MARTINEZ, mayor de edad,
identificado con la cedula de ciudadania Nro. 18.398.140 expedida en Calarca, en calidad de
Rector de la Institucion Educativa Rural JESUS MARIA MORALES, con NIT. 801.004.588-2,
debidamente facultado para celebrar confratos, quien en adelante y para los efectos del
presente contrato se denominard EL. CONTRATANTE por una parte y por la otra, JOSE
ALCIDES RIVEROS MANCIPE, mayor de edad, con la Cédula de Ciudadania ntimero 7544381,
obrando en JAR SERVICIOS Y DOTACIONES S.A.S, quien en adelante y para los efectos del
presente contrato se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO de PRESTACION DE SERVICIO, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
de conformidad al Articulo 2.3.1.6.3.2 del Decreto 1075 de 2015, “Los Fondos de Servicios
Educativos son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestion
presupuestal y de ejecucion de los recursos de los establecimientos educativos estatales para
la adecuada administracion de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e
inversion distintos a los de personal.”. 2) Que segln paragrafo tnico del Articulo 2.3.1.6.3.3,
“Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de presupuesto,
recaudo, conservacion, inversién, compromiso, ejecucion de sus recursos y rendicion de
cuentas, entre otras, con sujecion a la reglamentacion pertinente y a lo dispuesto por el consejo
directivo”.  3) Que el Numeral 4 del Articulo 2.3.1.6.3.6, es responsabilidad de los Rectores
“Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los
recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo
de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesoreria”. 4.) Que
segun el Articulo 2.3.1.6.3.17 del Decreto 1075 de 2015, “La celebracion de contratos a que
haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe realizarse con estricta
sujecion a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administracion ptblica, cuando supere
la cuantia de veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes. Si la cuantia es inferior
a los veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes se deben seguir los
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procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo
los principios de transparencia, economia, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con
los postulados de la funcion administrativa”.  5) Que el Consejo Directivo de la Institucion
Educativa, mediante Acuerdo No. 06 de noviembre 24 del 2016, aprob6 la reglamentacion de
contratacion para la Institucion Educativa Jests Maria Morales de Calarcé. 6.) Que el decreto
1075 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Educacion” compilo lo determinado en el Decreto 4791 de 2008. 7.) Que en la planta de la
Institucion Educativa no existe personal para realizar la labor que se contrata En consecuencia,
este contrato se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA -OBJETO: Instalacion de mallas
metalica, con pintura en esmalte color azul para las puertas de los salones Numero 1-2-3-4 de
la sede puerto rico, division en hierro pintura color gris en el baiio de docentes, instalacion y
adecuacion de tuberia sanitaria de 3”, cambio de tasa sanitario en los bafios de la sala de
profesores, instalacion de malla en angeo para evitar el ingreso de animales a la sala de
deportes, reparacion y mejoramiento techo portada de la sede con sus respectiva pintura,
instalacion de canal metdlica galvanizada en el pasillo principal, suministro e instalacion de
regata para tubo de 3" de bajante de canal, mantenimiento canal pasillo salones No 2- 5 (parte
trasera) y 3-4 , suministro instalacion de 8 rejillas plastica para canales terrestre en los pasillos
principales, reubicacion de 6 tapas en concreto en la parte trasera de los salones 1y 2 para
evitar inunda miento, servicio recorrido de goteras con cinta tapa gotera, pintura en las paredes
exteriores de la sede puerto rico. Instalacion de dos vidrios en el aula STEAM No 16 y uno en
el salon 13 de la sede Jests Maria Morales, asi mismo instalacion de canal galvanizada en
pasillo entre bafios y blogue principal, suministro e instalacion de enchape existente en bafio
de nifas, soldada de bisagras en la puerta de los baiios de las nifias, instalacion de bajante
de lavamanos en los baiios de los hombres, mantenimiento correctivo en los baiios de las
nifios, instalacion de 3 vidrios en los bafios de las nifias , instalacion de 3 llaves en los bafios
de las nifias, suministro y aplicacion de textura en los bafios de la nifias, mantenimiento
correctivo de un lavamanos de los bafios de las nifias, suministro instalacion de super board
en la parte superior del techo del aula STEAM No 16, instalacion de vidrio en el aula de la
biblioteca, servicio correctivo de filtracion en la placa de sala de profesores, servicio y recorrido
de goteras en el bloque del area administrativa y salones de clase Suministro e instalacion de
13,23 mts de pared divisoria para aislar el sonido externo de sala de profesores con el saldn
de clase No 2 en pared superboard de 8mm con perfiles galvanizados de 9 cm de espesor ,
estucado y pintado con pintura en vinilo N 1 color blanco medidas 4,90x2,70 en la Institucion
Educativa Rural Jests Maria Morales del Municipio de Calarca afio 2025 segun relacion
adjunta

VALOR
CANT DESCRIPCION UNITARIO | VALOR TOTAL
SEDE PUERTO RICO
Suministro e instalacién de 5,04mts de malla metdlica pintada con esmalte color
azul para las dos secciones de la puerta secundaria del saldn No. 1, con medidas de
5,04]1,20X2,10 cada seccion. $170.000 $ 856.800
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Suministro e instalacién de 3,44mts de malla metdlica pintada con esmalte color
azul para las dos puertas principales de salon No. 1, con medidas de 0,82X2,10 cada

3,44|puerta $170.000 $584.800
Suministro e instalacién de 1,72mis de malla metilica pintada con esmalte color
1,72]azul para una seccion de las ventanas del salén 3, con medidas de 0,82X2,10 $170.000 $292.400
Suministro e instalacion de 2,70mts de malla metélica pintada con pintura en
2,7|esmalte color azul para puerta de salon 3, con medidas de 2,70X1,00 $170.000 $459.000
Suministro e instalacion de 2,50mts de malla metalica pintada con esmalte color
2,5lazul para una seccién de las ventanas del salén 3, con medidas de 2,50X1,00 $170.000 $ 425,000
Suministro e instalacion de 3,10mts de malla metélica pintada con esmalte color
3,1{azul para una seccion de las ventanas del salén 3, con medidas de 3,10X1,00 $170.000 $527.000
Suministro e instalacién de 2,65mts de malla metélica pintada con esmalte color
2,65]azul para una seccidn de las ventanas del saldn 4, con medidas de 1,00X2,65 $170.000 $ 450.500
Suministro e instalacion de 0,98mts de malla metdlica pintada con esmalte color
0,98)azul para una seccién de las ventanas del salén 4, con medidas de 1,20X0,82 $170.000 % 166.600
Suministro e instalaciéon de 2,45mts de malla metdlica pintada con esmalte color
2,45]azul para una seccidn de las ventanas del salén 4, con medidas de 2,45X1,00 $170.000 $416.500
Suministro e instalacién de 3,15mts de malla metdlica pintada con esmalte color
3,15)azul para una seccion de las ventanas del salén 4, con medidas de 3,15X1,00 $170.000 $ 535.500
Suministro e instalacidn de 3,05mts de malla metélica pintada con esmalte color
3,05)azul para una seccion de las ventanas del salén 4, con medidas de 3,05X1,00 $170.000 $518.500

Suministro y fabricacion de divisién de baio docentes, en hierro calibre 18 con 2
puertas, con medidas de 1,95 de ancho, 1,50 de profundidad y 2,00 de altura, pintado

1]con anticorrosivo y esmalte color gris $1.600.000 $ 1.600.000
Suministro, instalacién y adecuacion de tuberia sanitaria de 3" para bafio de

1fprofesores, con resane de enchape $ 450.000 $ 450.000
Suministro, instalacion y adecuacion de tuberia de presién de 1/2" para baiio de

1|profesores, con resane de enchape $180.000 $180.000

1{Suministro e instalacién de tasa color blanca para el baiio de profesoras $650.000 $ 650.000
Suministro e instalacién de 1,60mts de malla angeo para evitar ingreso de animales

1,6/en la parte superior de bodega de deportes, con medidas de 2,00X0,80 $137.500 $ 220,000

1|Reparacién y mejoramiento techo portada sede puerto rico $150.000 $ 150.000
Suministro y aplicacién de 8mts de pintura en esmalte color negro para puerta de

8lentrada de la institucion con medidas de 4,00X2,00 $28.750 $ 230.000
Suministro e instalacion de 5mis de canal metalica galvanizada calibre 18 con

5|desarrollo de 60cm para pasillo principal $ 145.000 $725.000

Suministro y fabricacién de regata para tubo de 3" de bajante de canal, con medidas

1]de 1,30 de largo, resane en mortero de 6cm de espesor en pasillo del salén de 4° $350.000 $350.000
Servicio de mantenimiento y ajuste de canal existente en pasillo trasero de salén de

1|3°y 4° $220.000 $220.000

1{Servicio de mantenimiento y ajuste de canal existente en pasillo trasero de salén 2° $220.000 $220.000

1|Servicio de mantenimiento y ajuste de canal existente en pasillo trasero de sal6n 5° $ 220,000 $220.000
Suministro e instalacion de 8rejilla plastica para canales terrestres en pasillos

8|principales con medidas de 1,00%0,40 5cm espesor $195.000 $ 1.560.000
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Servicio de reubicacién de 6tapas en concreto en la parte del corredor trasero salén 1
Gly 2 para evitar inundacidn $20.000 $120.000

Suministro y fabricacién de 3,5mts de muro de contencién con varilla de 1/2y

3,5|concreto, con medidas de 3,50X0,20X0,30 $220.000 §770.000
Servicio de recorrido y tapado de goteras de 400mts con cinta tapagotera de 10cm y

459]sikaflex $6.000 $2.754.000

SEDE PRINCIPAL

Suministro e instalacién de 2vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,60X0,60 en aula

2|de sistemas y aula STEAM $ 80,000 $160.000
Suministro e instalacion de 1mts de canal metilica galvanizada calibre 20 para techo

1jde pasillo entre bafos y bloque principal $125.000 $ 125,000
Servicio de instalacion de 6,30mts de enchape existente en baiio de nifias con

6,3|medidas de 1,50X3,80 y 1,50X0,70 $75.000 $472.500

1]Servicio de soldada de bisagras de puerta de entrada de bafios $80.000 $80.000

1]Suministro e instalacién de bajante de lavamanos de bafio de hombres $85.000 $ 85,000

1|Mantenimiento correctivo de lavamanos de baiio de hombres $ 180,000 $180.000
Suministro e instalacién de 3vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,60X0,60 en baiio

3|de niiias $80.000 $ 240,000

2|Suministro e instalacién de llaves de lavamanos con mangueras para baho de ninas $115.000 $ 230,000
Suministro y aplicacion de 4,50mts de textura en baiio de nifias, con medidas de

4,5]1,50X3,00 $85,000 $382.500

1|Mantenimiento correctivo de lavamanos de bafio de nifias $180.000 $ 180.000
Suministro e instalacién de 1vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,75X0,42 en baiio

1|de nifias $80.000 $80.000
Suministro e instalacién de 1vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,75X0,42 en aula

1)STEAM No 13 $80.000 $80.000
Suministro e instalacién de 1vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,75X0,42 en aula

1|6 $80.000 $80.000
Suministro e instalacién de laminas en super board de 4mm en techo superior de

1)salén de aula steem, con medidas de 0,90X0,55 $179.400 $179.400
Suministro e instalacion de 1vidrio claro de 4mm, con medidas de 0,55X0,50 en

1|biblioteca $70.000 $70.000

1]Servicio de correccion de filtracion con broncoelastic en placa de sala de profesores $ 230.000 $230.000

Suministro e instalacién de 13,23 mts de pared divisoria para aislar el sonido externo
de sala de profesores con el saldn de clase No 2 en pared superboard de 8mm con
perfiles galvanizados de 9 cm de espesor, estucado y pintado con pintura en vinilo N

13,23|1 color blanco medidas 4,90x2,70 $ 220.000 $2.910.600
Servicio de recorrido y tapado de goteras de 800mts con cinta tapagotera de 10cmy
800|sikaflex en drea administrativa y aulas de clase $6.000 $4.800.000
servicio de demolicion de paredes de sala de profesores, con medidas de 4,90 1,80
1jincluye botada de escombros $700.000 $700.000
Servicio de desmontaje de reja existente en la sala de profesores para aislar sonido
1lexterno $83.400 $83.400
TOTAL $ 27.000.000
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SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL CONTRATANTE: 1. Efectuar los pagos
sefnalados en este contrato para cubrir el valor del mismo;2. Realizar el seguimiento al
cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores
de supervision, vigilancia y control; 2. Liquidar el contrato. (Las demas que se consideren
pertinentes de acuerdo al objeto del contrato).DEL. CONTRATISTA: 1. Dar cumplimiento al
objeto del contrato. 2.Entregar bajo las caracteristicas, cantidades de acuerdo al presupuesto
con que cuenta la Institucion Educativa, para la prestacion del servicio descritos en el objeto
del presente estudio previo.3. Dar cumplimiento a las garantias que determine en la propuesta
o cofizacion que alleguen los interesados en ofertar.4. Hacer entrega de la correspondiente
factura de venta.. TERCERA —~ PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20 dias a partir de
la firma del acta de inicio. CUARTA - SITIO Y FORMA DE ENTREGA: Institucion Educativa
Jesis Maria Morales, sede principal y puerto rico. se enfregaran por EL CONTRATISTA.
QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato es por la suma de
($27.000.000=) Veintisiete millones de pesos mlc. que EL. CONTRATANTE pagara a EL
CONTRATISTA en dentro de los diez dias habiles posterior a la fecha de recibido de
satisfaccion y aprobacion del supervisor. PARAGRAFO 1: EL. CONTRATISTA, autoriza el
descuento de las estampillas Pro Hospital, Pro Desarrollo, asi como las retenciones del orden
Nacional, Departamental y Municipal a que hubiera lugar. SEXTA - SUPERVISION: La
supervision y seguimiento del presente contrato sera efectuado por CARLOS MARIO OCAMPO
MARTINEZ, Rector de la Institucion Educativa. SEPTIMA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, la suma correspondiente
al 5% del valor total del contrato, los que se podran cobrar, previo requerimiento, con base en
el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectipvo por parte
del CONTRATANTE el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantia tinica, si
esta hiciere parte del presente contrato. OCTAVA - CESION: EL. CONTRATISTA, solo podra
ceder el presente Contrato previa autorizacion escrita del CONTRATANTE. NOVENA -
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podra dar por
terminado el presente contrato, antes del vencimiento del plazo, sin indemnizacion alguna y sin
necesidad de dar aviso previo al CONTRATISTA en los siguientes casos: 1) Por incumplimiento
del contratista en la entrega de la obligacion contratada, lo cual no dara lugar a indemnizacion
para el CONTRATISTA; 2) Por acuerdo entre las partes. DECIMA - NATURALEZA DEL
CONTRATO: El presente contrato es de naturaleza piblica y por lo tanto se regira como
Contratacion especial (Reglamento Interno Consejo Directivo). DECIMA PRIMERA -
INTERPRETACION DEL CONTRATO: Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretacion
de las clausulas del contrato que puedan ftraer pardlisis o perturbar su ejecucion, el
CONTRATANTE, convocara al CONTRATISTA vy le expondra su criterio, de dicha reunioén se
levantara un Acta, si no se llegare a acuerdo, el CONTRATANTE, le indicara al CONTRATISTA
la forma como debe continuar y ser ejecutado el contrato. DECIMA SEGUNDA -
MODIFICACIONES CONTRACTUALES: Cuando se presenten circunstancias debidamente
comprobadas que justifiquen la modificacion de cualquiera de las clausulas del contrato, las
partes suscribirdan el documento pertinente que contendra con claridad y precision la reforma
requerida. DECIMA TERCERA- SUSPENSION: Cuando se presenten circunstancias de fuerza
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mayor o caso fortuito debidamente demostradas, o cuando el interventor lo considere viable y
pertinente, las partes suspenderan su ejecucion mediante la suscripcion de un acta que exprese
las causales de tal decision, el estado del contrato en cuanto a su desarrollo y el término de
duracion de la suspension. Igualmente se adoptaran las medidas de conservacion que se
consideren periinentes y si es del caso se convendran los costos de la suspension y la forma de
pago. Vencido el término, las partes suscribirdn un acta de reanudacion del contrato. El
CONTRATISTA en todo caso se compromete a ampliar las garantias por un término de duracion
igual al de la suspension. DECIMA CUARTA - GASTOS: Son de cargo del CONTRATISTA, los
gastos que se ocasionen en la legalizacion y perfeccionamiento de este contrato. DECIMA
QUINTA - VALIDEZ: El valor del presente contrato se imputara al rubro 2.3.2.02.02.005.54129
Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales esta amparado mediante
el certificado de disponibilidad nimero 32 del 8 de septiembre de 2025. DECIMA SEXTA -
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION: El presente contrato se
entiende perfeccionado desde la fecha de su suscripcion y requiere para su legalizacion la
existencia de la disponibilidad presupuestal correspondiente, el registro presupuestal y la
presentacion de antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales, antecedentes judiciales,
Rut, fotocopia de la cédula y libreta militar, certificado de pago de seguridad social de la
empresa, certificado matricula mercantil certificacion bancaria.

Para constancia se firma por las partes el presente contrato en la Ciudad de Calarca, Quindio, a
los 11 de septiembre de 2025.

x f 2], (
ﬂ; fﬂ‘w 57
ARLOS MARIO OCAMPO MARTINEZ

Rector
LE. JESUS MABA MORALES
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